國立成功大學工程規劃設計監造委任契約書

立契約人：委託人：國立成功大學（以下簡稱機關）

受託人：　                       （以下簡稱廠商）

茲為辦理【勝四舍及勝六舍冷氣設備電源增設工程委託規劃設計監造服務】案（以下簡稱本案），雙方同意共同遵守訂立本委託契約。
第一條  契約文件及效力

(1) 契約包括下列文件：
1. 招標文件及其變更或補充。

2. 投標文件及其變更或補充。

3. 決標文件及其變更或補充。

4. 契約本文、附件及其變更或補充。

5. 依契約所提出之履約文件或資料。
(2) 契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

(3) 契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
1. 契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。

2. 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

3. 文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

4. 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。

5. 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
(4) 契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以機關解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。
(5) 契約文字：

1. 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：
（1） 特殊技術或材料之圖文資料。

（2） 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

（3） 其他經機關認定確有必要者。
2. 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

3. 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所。

(6) 契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。
(7) 除另有規定外，契約以機關簽約之日為簽約日，並溯及自機關決標之日起生效。
(8) 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。
(9) 契約正本2份，機關及廠商各執1份，草約1份(由機關留執)，副本5份，機關4份，廠商1份分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。廠商正本的印花貼用，由廠商負擔。

第二條  履約標的
(1) 廠商應給付之標的及工作事項：「勝四舍及勝六舍冷氣設備電源增設工程」之委託規劃設計監造技術服務工作。 
機關辦理事項：應提供之資料文件與辦理事項如下：
1. 基本設計資料。
2. 合法及正確之土地證件。
3. 正確地籍、地形圖之測量資料。 
4. 起造人之合法有關資料。
5. 負責應繳納之各項規費。
6. 辦理本案有關之其他資料。

(2) 委任工程範圍：廠商應以不超過本工程預算新臺幣9,486,750元整（包含工程款、規劃設計監造費及相關行政規費、管理費等）為原則，依本校需求總表完成整修計畫及下列事項（預算金額如有異動，依機關通知為依據）。
1. 規劃、調查與預測：
（1） 計畫概要之研擬。

（2） 初步踏勘及現況調查、地形（含申請鑑界及測量）、地震、風力、施工條件、鄰近地區現有設施設備、施工範圍內地下管路、交通動向、景觀、土地使用等資料之調查。 

（3） 測量（費用內含於委託費用內）。 

（4） 計畫需求調查及分析。
（5） 計畫相關資料之分析、整理及評估。
（6） 方案之比較研究及初步規劃。
（7） 計畫成本之初估及經濟效益評估。
（8） 分析與預測—前各款各項資料之分析檢討、計算與預測、現有景觀及土地使用分析、未來發展之預測、交通動向之預測及其它資料之分析與預測。
（9） 擬定規劃設計案—造型、動線和與本工程相關之水電設施之規劃與計劃圖說、施工方法、施工與管理之規劃及計劃，並提出上述各項計劃之相關平面、立面、剖面圖及簡要說明。

（10） 財務及時程計劃—工程概算、每月工程付款現金流量及工程預估。
2. 設計：

2.1基本設計：
（1） 可行性報告及設計標的相關資料之檢討及建議。 
（2） 補充測量、補充地質調查及其他補充調查、試驗或勘測。
（3） 基本設計，包括基本設計圖及綱要規範、模型等。
（4） 施工規劃及施工初步時程之擬訂（含施工計劃及桿狀圖）。
（5） 計畫成本初估之修訂（工程經費概算表、年度經費分配表等）。
（6） 細部設計準則之擬訂。
（7） 財務計畫之釐訂，各分項工程預算分配（需含法規規定如公共藝術品、品質管制或其他法規規定費用）。
（8） 採購策略及分標原則之研訂。 

（9） 基本設計報告，並依機關審查圖說意見修正圖說資料。 

2.2細部設計：

（1） 細部設計圖文資料或計算書之製作（含原圖及電腦圖檔）。
（2） 施工或材料規範之編擬。
（3） 工程或材料數量之估算或編製（含分層數量統計表）。 

（4） 機電設備之選擇及規範之編擬。 

（5） 施工計畫及施工進度之擬訂。 

（6） 成本分析及估價。 

（7） 分標計畫及進度之整合。 

（8） 發包預算及招標文件之編擬。
（9） 廠商應在機關之預算額度內，依機關規定之格式編製工程預算書及招標文件。

（10） 設計圖樣、工程預算書、單價分析表、施工規範(行政院公共工程委員會規定之施工綱要規範為準)、空白標單、數量計算書表及訪價資料各印製一式四份連同設計原圖交由機關使用，其設計原圖、預算書須由依法執業之相關技師簽證。

（11） 上述施工圖說及預算書經機關審核如認為有修改必要時，廠商應於規定時間內修正完成。

（12） 配合機關內部作業需召開工程設計圖書（含各分項及附屬工程）審查會時，廠商須依機關通知之份數提供所需之圖說。

（13） 依建築法及相關法令規定申請建造執照。

（14） 機電工程若涉及電氣、電信、自來水、消防設備管線、雨污水分流管路、自來瓦斯需送請主管單位審核合格後再送請機關辦理發包。

（15） 機關應檢送細部設計圖前將工程材料彙整表（包括採用廠牌、型號、參考單價、查（試）驗項目送請機關審核。

3. 協辦招標及決標：

（1） 協辦各項招標作業，包括參與標前會議。 
（2） 協辦招標文件之釋疑、變更或補充。
（3） 協辦投標廠商及其分包廠商資格之審查。 

（4） 協辦開標、審標及提供決標建議。 

（5） 協辦契約之簽訂。

（6） 協辦招標、審標或決標爭議之處理。

4. 施工監造： 

（1） 依「公共工程施工品質管理作業要點」及「公共工程施工品質查核機制」相關規定辦理廠商應辦事項。
（2） 於工程招標前提出監造計畫(內容包括監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料設備抽驗程序及標準、施工查核程序及標準、品質稽核、文件記錄管理系統等。工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準)。

（3） 派遣人員留駐工地，持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工及查證施工廠商履約。 

（4） 施工廠商之施工計畫、品管計畫、預定進度、施工圖、器材樣品、趕工計畫、工期展延與其他送審案件之審查及管制。 

（5） 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。 

（6） 施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。 

（7） 監督及查驗施工廠商辦理材料及設備之品質管理工作。 

（8） 監督施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。 

（9） 履約進度之查證與管理及履約估驗計價之審查。
（10） 有關履約界面之協調及整合。
（11） 契約變更之建議及協辦。

（12） 機電設備測試及試運轉之監督。 

（13） 審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。 

（14） 驗收之協辦。 

（15） 協辦履約爭議之處理。
（16） 各分項工程初、複驗、驗收及工程查核督導等，電機技師應依相關規定到場執行業務。
(3) 應於建築工程開標日前，提送各項工程監造計畫。

(4) 解釋圖說、提報監造計劃、同等品認定、材料分層數量分析、審核承包商所提送之施工計劃、品管計劃及施工圖，辦理變更設計、提供施工改進事項送機關審查及提供與本工程有關之建議事項。

(5) 查核現場材料，經查核不合格之材料應向機關報備，並禁止承包商使用。

(6) 按時中間查驗結果報告及完工驗收結算報告，並每日填寫「監造日報表」及各項工程查驗檢查表（監造單位之自主檢查表）。

(7) 協助承包商辦理簡報資料，並負責監督承包商拍攝施工前、施工中及施工完成之紀錄照片、錄影片及幻燈片。

(8) 其它有關施工事項之協調、監督、審查工作。

(9) 監造期間廠商應派駐有工程經驗，並接受工程會或指定訓練辦理公共工程品質管理訓練課程，取得證書者之現場監造人員一人以上（人數依廠商所擬企劃書之「工作計劃」由機關核定）於承包商開工日起專任駐地監工，並依工程會品質管制規定辦理，遵守建築師法第18條規定事項。工地之現場監造人員如有更動或請假一星期以上，應事先報經機關同意，相關資料於該工程招標文件送機關後十四日內送機關核備。

(10) 廠商派駐工地之現場監造人員於工程之工作天每日上午八時前須至工地現場簽到，因故須辦理請假時應經機關許可，除工地未施工或停工外，應至少維持一位現場監造人員在工地現場。

(11) 督促承包商辦理建築設備之申請中間檢驗及協助承包商辦理竣工之必需手續。

(12) 監督機電設備之試車運轉。

(13) 會同及監督承包商依建築法第70條完成主要設備，並協助辦理申請審查使用執照及申請水電、電信、自來水、瓦斯等外管線事宜（申請所需規費或執照工本費用由機關負擔）。

(14) 廠商辦理監造服務期間，自工程完成發包之日起至竣工驗收合格、決算完成為止。

(15) 瀝青混凝土、預拌混凝土及預鑄構件等於工程鑄造時，監造單位（廠商）應派員到場視導。 

(16) 其他服務： 

1. 相關專業技術之資料與報告之研究、評審及補充。 
2. 設計及施工可行性之審查及建議。 

3. 價值工程分析。 

4. 替代方案之建議或審查。 

5. 協辦相關執照、水電及電信工程設計圖說資料送審。 

6. 特殊設備圖樣之審查、監造、檢驗及安裝之監督。 

7. 決標後合約單價之調整。

8. 責成施工單位辦理竣工圖之繪製（含光碟片二份），並審查核章，連同結算明細表送交機關。 

9. 操作及維護人員訓練之協助。 

10. 協辦有關器材、設備及零件之採購。 

11. 關於生產及營運技術之改善。 

12. 設施安全之評估。 

13. 協辦設備之操作及營運管理。 

14. 操作及維護手冊之編擬或審定。 

15. 設施之改善或修復。 

16. 協助處理民眾抗爭、災害搶救或管線遷移等事項。 

17. 其他專業技術服務事項。
(17) 建築主管機關規定或設計所需之地質鑽探資料由廠商協助辦理及監督鑽探取樣，費用由機關負擔。
(18) 技術合作部份：機關如基於本工程業務需要派員考察相關工程或於規劃設計作業期間選派人員前往廠商參與研習時，廠商應負責安排並予協助。

(19) 按照發包契約之規定，審查簽發請款證明。

(20) 請領本建造執造，其申請所需之各項規費（含結構委託審查費、綠建築審查費等）或執照工本費由廠商墊付後憑據向機關請領。
(21) 本工程之設計及監造估驗及竣工勘驗均應由依法執業之電機技師暨專業技師負責辦理簽證，電機技師負連帶責任。

(22) 工程設計圖樣屬專利者，廠商應將有關使用專利之效益分析，以往使用績效，專利文號等資料於提出細部設計圖前三十日送機關審核，未經核准，不得逕行採用。

(23) 依「政府採購法」及相關子法、「技師法」、「建築物室內裝修管理辦法」、「各機關辦理公有建築物作業手冊」、「公共工程施工品質管理作業要點」、「公共工程履約權責及管理應注意事項」等法令、命令執行本合約規劃設計監造。
(24) 保固缺失會勘、釐清責任歸屬、督促承包商限期改善及提出改善方案。

第三條  契約價金之給付
(1) 契約價金結算方式： 
建造費用百分比法：受任人應盡善良管理人之注意，處理委任事務，其酬金給付辦法依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」附表一「建築物工程技術服務建造費用百分比法」第一類費率之上限核計規劃設計監造酬金，採固定費率。其中「建築物工程技術服務建造費用百分比」第一類佔建造費用之百分率如下：
1. 工程費在伍佰萬元以下部份為7.7 ％。
2. 工程費超過伍佰萬元至貳仟伍佰萬元部份為6.6 ％。

(2) 建造費用，指工程完成時之實際施工費用。但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、物價指數調整工程款、營業稅、土地及權利費用、法律費用、機關所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、保險費等。建造費用如包括機關收入性質之抵減項目、金額（例如有價值之土方金額）該項金額仍為建造費用之抵減金額。
(3) 廠商辦理本工程所需任何費用除建造規費（含結構委託審查費等）、執照工本費、土地鑑界、地質鑽探外概由廠商自理。
第四條  契約價金之調整
(1) 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。
(2) 採減價收受者，按不符範圍之工程項目服務費百分之1減價，並處以減價金額6倍之違約金。減價及違約金之總額，以該項目之契約價金為限。
(3) 契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。
(4) 機關之本國以外其他國家或地區之稅捐，由廠商負擔。
(5) 廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：
1. 政府法令之新增或變更。
2. 稅捐或規費之新增或變更。
3. 政府公告、公定或管制價格或費率之變更。

(6) 前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由機關負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。
(7) 依建造費用百分比法派駐之監造人力，以「公共工程施工品質管理作業要點」及契約所要求者為原則。
第五條  契約價金之給付條件
(1) 廠商完成發包施工圖說、預算書，並提出該工程監造計畫後經機關核定，且經機關與承包廠商簽妥工程契約後，給付酬金百分之五十五（根據發包價實數及供給材料價款核算給付之）。

(2) 工程完工驗收合格及廠商完成全部應辦事務，無待解決事項後，照工程決算金額結算並付清尾款。
(3) 廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止：
1. 履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達20%以上者。
2. 履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。
3. 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
4. 廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
5. 其他違反法令或契約情形。
(4) 廠商計價領款之印章，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。
(5) 廠商應依身心障礙者權益保障法、原住民族工作權保障法及政府採購法規定僱用身心障礙者及原住民。僱用不足者，應依規定分別向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族綜合發展基金之就業基金，定期繳納差額補助費及代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾一百人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核差額補助費及代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。
(6) 契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。

(7) 廠商請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。

(8) 廠商請領契約價金時應提出之其他文件為：收據。

(9) 前款文件，應有出具人之簽名或蓋章。但慣例無需簽名或蓋章者，不在此限。
(10) 廠商對其派至機關提供勞務之受僱勞工，於最後一次向機關請款時，應檢送提繳勞工退休金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，或具結已依規定為其受僱勞工（含名冊）繳納上開費用之切結書，供機關審查後，以憑支付最後一期款。
(11) 廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵。有履約保證金者，並得自履約保證金扣抵。
(12) 服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除廠商本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由機關自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。
(13) 分包契約依採購法第67條第二項報備於機關，並經廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定(採購法第98條之規定除外)或與機關另行議定。
(14) 因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象：

1. 機關之政風單位；

2. 機關之上級機關；

3. 法務部廉政署；

4. 採購稽核小組；

5. 採購法主管機關；

6. 行政院主計處。

第六條  稅捐及規費
(1) 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含稅，包括營業稅。由自然人投標者，不含營業稅，但仍包括期必要之稅捐。

(2) 以外幣報價之勞務費用或權利金，加計營業稅後與其他廠商之標價比較。但決標時將營業稅扣除，付款時由機關代繳。

(3) 外國廠商在中華民國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由機關代為扣繳。但外國廠商在中華民國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。
(4) 與本契約有關之證照，依法應以機關名義申請，而由廠商代為提出申請者，其所需規費由機關負擔。

第7條 履約期限

(1) 廠商應確實依所提出之企劃書工作計畫(含工作內容、工作流程、預定工作進度、預期工作成果、監造計畫、工程經費概算分析及分配等)進行本合約所列工作。
(2) 招標文件：廠商應於決標次日起14日曆天內提出設計草圖圖面及預算，經機關同意定案後次日起21日曆天內完成需求，提供可發包之工程招標文件。
(3) 廠商應於招標文件提出前就設計圖內容與使用單位或機關委託之專家學者進行充分之討論，並做成書面紀錄（含會議照片），再送機關審查。
(4) 廠商應於工程開標日前，提送該工程監造計畫。
(5) 前各項履約期限時程不含機關辦理審查之作業、其它之特殊情形如民眾抗爭、辦理公開閱覽等。
(6) 工程發包後因實際需要辦理變更設計時，廠商應依雙方協議期限(以送件掛號日期為依據）完成變更設計，如有逾期視同逾期。因不可歸責廠商之事由，致不能如期完成，得由雙方協議延長期限，契約履約期限至工程完工驗收結算、保固期滿無待辦事項止。
(7) 日曆天或工作天：

日曆天： 
1. 以日曆天計者，除民俗節日：春節、清明節、端午節及中秋節，依行政院人事行政局公布放假日數免計履約期限、全國性選舉投票日及各級主管機關臨時公佈放假者不計入期外，其餘各日皆核計日曆天。
2. 前述期間全天之工作時間為上午 8 時至下午 5 時，半天之工作時間為上午 8 時至中午 12 時。
3. 免計工期之日，廠商如有施作者，免計入工期。
(8) 契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時；或因不可歸責於廠商之變更設計，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。

(9) 履約期限延期：
1. 契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向機關申請展延履約期限。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者，以一日計。
(1) 發生契約規定不可抗力之事故。
(2) 因天候影響無法施工。
(3) 機關要求全部或部分暫停履約。
(4) 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。
(5) 機關應辦事項未及時辦妥。
(6) 由機關自辦或機關之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

(7) 其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。
2. 前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，廠商應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，廠商應儘速向機關提出書面報告。
(10) 期日：
1. 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
2. 履約標的須於一定期間內送達機關之場所者，履約期間之末日，以機關當日下班時間為期間末日之終止。當日為機關之辦公日，但機關因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。
(11) 雙方同意於接獲提供之資料送達後儘速檢視該資料，並於檢視該資料發現疑義時，立即以書面通知他方。
(12) 除招標文件已載明者外，因不可歸責於廠商之因素而須修正、更改、補充，雙方應以書面另行協議延長期限。
第八條  履約管理
(1) 與契約履約標的有關之其他標的，經機關交由其他廠商承包時，廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於廠商者，由廠商負責並賠償。如有任一廠商因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知機關，由機關邀集雙方協調解決。
(2) 契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，概由廠商自備。
(3) 工程規劃設計階段，接管營運維護單位提供與契約履約標的有關之意見，得經機關交由廠商辦理，廠商有協調配合之義務，俾使工程完工後之該等工作得以順利進行。工作不能協調配合，廠商應通知機關，由機關邀集各方協調解決。
(4) 廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對此等指示之後果負任何責任。
(5) 機關及廠商之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
(6) 契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。
(7) 廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
(8) 轉包及分包：

1. 廠商不得將契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。
2. 廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。

3. 廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。

4. 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。

5. 廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

6. 前目轉包廠商與廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
(9) 廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置廢棄物或其他不法或不當行為。
(10) 廠商應對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
(11) 廠商之履約場所作業有發生意外事件之虞時，廠商應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對機關與第三人之賠償等措施。
(12) 機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知廠商限期改善。
(13) 廠商不於前款期限內，依照改善或履行者，機關得採行下列措施：
1.使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由廠商負擔。
2.終止或解除契約，並得請求損害賠償。

3.通知廠商暫停履約。
(14) 機關提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，廠商不得拒絕與其他廠商共同使用。

(15) 機關提供或將其所有之財物供廠商加工、改善或維修，其須將標的運出機關場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，廠商應負賠償責任。機關並得視實際需要規定廠商繳納與標的等值或一定金額之保證金。
(16) 履約所需臨時場所，除另有規定外，由廠商自理。
(17) 廠商履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，機關得要求更換，廠商不得拒絕。
(18) 其他：

█廠商於規劃設計階段之履約期間，應每週向機關提送工作週報，其內容包括與使用單位簡報會議紀錄、設計圖說、工作進度、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。

█廠商於工程監造階段之履約期間，應每週召開工地會議及記錄，向機關提送監造日報表及查驗紀錄，其內容依照行政院公共工程委員會規定格式辦理。
█廠商履約期間，應於每月五日前向機關提送工作月報，其內容包括工作事項、工作進度、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。

█廠商實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署，並依法辦理相關簽證。所稱圖樣及書表，包括其工作提出之預算書、設計圖、規範、施工說明書及其他依法令及契約應提出之文件。

█與本契約有關之證照，依法規應以機關名義申請，而由廠商代為提出申請者，其所需規費由機關負擔。

█廠商所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。
█廠商辦理之規劃設計內容，應依政府採購法第26條規定，不得使用特定之規範、規格或施工方式，以避免造成綁標、圖利特定對象之可能性或結果，廠商如因以上行為經法院第一審為有罪判決時，機關將依政府採購法第101條規定，將其事實及理由刊登政府採購公報。
第九條  履約標的品管
(1) 廠商在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。
(2) 機關於廠商履約期間如發現廠商履約品質不符合契約規定，得通知廠商限期改善或改正。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停止履約，至廠商辦妥並經機關書面同意後方可恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限或補償。
(3) 契約履約期間如有由機關分段審查、查驗之規定，廠商應按規定之階段報請機關監督人員審查、查驗。機關監督人員發現廠商未按規定階段報請審查、查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求廠商將未經審查、查驗及擅自履約部分重做，其一切損失概由廠商自行負擔。但機關監督人員應指派專責審查、查驗人員隨時辦理廠商申請之審查、查驗工作，不得無故遲延。
(4) 契約如有任何部分須報請政府主管機關審查、查驗時，除依法規應由機關提出申請者外，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。
(5) 廠商應免費提供機關依契約辦理審查、查驗、測試或檢驗所必須之設備及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之審查、查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。
(6) 審查、查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，機關得予拒絕，廠商應免費改善或改正。
(7) 廠商不得因機關辦理審查、查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。
(8) 機關就廠商履約標的為審查、查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他審查、查驗、測試或檢驗之限制。
(9) 機關提供設備或材料供廠商履約者，廠商應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經廠商收受後，其滅失或損害，由廠商負責。
(10) 機關應依政府採購法第70條規定設立之各工程施工查核小組查核結果，對委辦監造廠商或委辦專案管理廠商，辦理品質缺失懲罰性違約金事宜：

1. 懲罰性違約金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新臺幣1,000元。

2. 品質缺失懲罰性違約金之支付，機關應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納扣抵。

3. 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之20%為上限。
(11) 廠商之技師或其他依法令、契約應到場執行業務人員，其應到場情形及未到場之處置如下。同次應到場執行業務包含下列2種以上情形而未到場者，其懲罰性違約金分別計算：
1. 規劃設計執行計畫內涉及現況調查、鑑界、現地會勘、各階段說明會議及審查會議時，經機關通知應到場說明者。
█未到場之處置：每人次懲罰性違約金新臺幣1,000元。

2. 監造計畫內涉及結構安全及隱蔽部分之各項重要施工作業監造檢驗停留點（限止點），到場查證施工廠商履約品質。
█未到場之處置：每人次懲罰性違約金新臺幣2,000元。

3. 工程查驗、初驗、驗收及複驗時，經機關通知應到場說明、協驗者。█未到場之處置：每人次懲罰性違約金新臺幣伍仟元。
4. 配合工程施工查核小組於預先通知查核時到場說明。
█未到場之處置：每人次懲罰性違約金新臺幣伍仟元。
5. 本合約各條款所定期限與次數，及其他視機關需要須配合機關通知到場參與工程監造相關事宜而未到場者，每人次懲罰性違約金新臺幣1,000元。

6. 經廠商審核之每月估驗計價，如經本校查出尚有計算錯誤達2次(含2次)以上，每次扣罰新臺幣500元。

7. 經廠商審核之材料送審資料，如經本校查出尚有資料錯誤情事達2次(含2次)以上，每次扣罰新臺幣500元。

8. 機關校園全面禁止吸菸，廠商應督導施工廠商不得於機關工地吸煙，如遭檢舉有吸煙且之前未經廠商書面禁止時，每次扣罰新臺幣500元。
第十條  保險
（1） 廠商應於履約期間辦理下列保險，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險。

1. 技師事務所及工程技術顧問公司應投保專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致機關或其他第三人受有之損失。
2. ■雇主意外責任險。
3. ■其他：對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保險。
（2） 廠商依前款辦理之保險，其內容如下：
1. 承保範圍：履約標的，依定型「建築師、工程師專業責任保險」，廠商直接因執行履約標的業務之疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致第三人受有損失，依法應負賠償責任。 
2. 保險標的：履約標的。
3. 被保險人：以廠商為被保險人。
4. 保險金額：契約價金總額。
5. 每一事故之自負額上限：百分之十。

6. 保險期間：自契約日起至工程完工驗收合格之日止；有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。
7. 未經機關同意之任何保險契約之變更或終止，無效。
8. 其他：
（3） 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由廠商負擔。
（4） 廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
（5） 廠商未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。
（6） 保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交機關收執。
（7） 廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。
（8） 本契約延長服務時間時，廠商應隨之延長專業責任險之保險期間並由機關收執。
第十一條  保證金

■機關不收取履約保證金。
第十二條  驗收
(一)廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。

(二)驗收程序：

█廠商應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知機關。除招標文件另有規定者外，機關應於收到該書面通知之日起七日內會同廠商，依據契約核對完成履約之項目及數量，以確定是否完成履約。

(三)履約標的完成履約後，廠商應對履約期間損壞或遷移之機關設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的履約機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，並填具完成履約報告，經機關勘驗認可，始得認定為完成履約。
(四)履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。

(五)廠商履約結果經機關審查、初驗或驗收有瑕疵者，機關得要求廠商於主驗人所定限期內改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，依第12條規定計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。

(六)廠商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾二次仍未能改正者，機關得採行下列措施之一：
1.自行或使第三人改善，並得向廠商請求償還改善必要之費用。
2.解除契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，機關不得解除契約。
(七)因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前二款規定辦理外，並得請求損害賠償。
第十三條  保固
(1) 保固期：本服務案自全部工程完工經驗收合格日之日起，由廠商進行保固，保固期至全部工程保固期滿正常止。
(2) 廠商為履行保固的責任，應於全部工程驗收合格後，提供按全部工程結算金額計算服務費總額2%之保固保證金，於全部工程保固期滿正常後一次發還。
(3) 保固期間廠商須配合機關使用單位之約定期限內召集承包商辦理保固會勘、釐清責任歸屬、督促承包商限期改善及提出改善方案。

(4) 凡在保固期內發現瑕疵，應由廠商於機關指定之期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故意破壞、不當使用或正常零附件損耗者，不在此限。

(5) 保固期內，採購標的因瑕疵致無法使用時，該無法使用之期間得不計入保固期
第十四條  遲延履約與罰則
(一)逾期違約金

1.逾期違約金，以日為單位，廠商如未依照契約規定各階段期限完成履約應辦事項，應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之一計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之一計算逾期違約金。機關得由未付酬金內抵扣，如有不足得向廠商追繳之。違約金達百分之二十以上機關得解除本契約,並移送有關單位依法懲戒。

2.廠商提供之工程圖說文件及預算，應詳為繪製編列，若因顯然錯誤及疏漏，致機關遭受損失者，機關得由未付酬金內扣抵，如有不足得向廠商追繳，並交付省市建築主管機關懲戒之，前述違約金及損失補償依機關通知定之，廠商不得異議。

3.因不可歸責於廠商之事由，致本工程設計或預算編列有誤或無法如期按所列履約期限或「工作計劃及進度控制表」進行者，機關不得扣罰酬金，應依約給付之。
4.機關依廠商履約結果辦理採購，因廠商計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算之總採購金額較採購契約價金總額增減(不得互抵)逾百分之十者，應就超過百分之十部分，依增減採購金額占該採購契約價金總額之比例乘以契約價金總額計算違約金。但本項累計違約金以契約價金總額之百分之二十為上限；其誤差總金額增減逾工程發包總金額百分之十者，並得適用依政府採購法第101條第1項第8款規定，歸屬於查驗不合格情節重大之事項。
5.廠商派駐工地之現場監造人員須接受機關指派之督導人員督導，未經同意不得擅離，違反合約第2條第（九）或（十）項規定，每日扣罰總監造費百分之二，作為懲罰性質之違約金。
6.廠商因未善盡監造之責，致施工不良或選用材料失當，經機關查覺，除由機關函知承包商限期改善並追究民刑事責任外，並另函糾正廠商並列入機關紀錄，每乙次扣總監造服務費百分之二，作為懲罰性質之違約金。

7.工程設計圖樣採用專利者，須經機關同意，如有隱匿設計者，除服務費不得請領外，其工程費亦由廠商全部負責。

8.各項工程材料，若指定三家以上之同等品等相近之廠牌產品或同等品者，其價格應相近，並不得設計實際僅一家而虛列不實之二家或子母公司關係三家廠牌均為負責人，上稱事項如於發包或施工中發現，則扣除該單項之設計費全部，又如必須指定廠牌，請依審計法施行細則第43條、政府政府採購法第26條規定及採購法施行細則第25條規定辦理。
(二)採部分驗收或分期驗收者，得就該部分或該分期之金額計算逾期違約金。

(三)逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。

(四)逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之百分之二十為上限。
(五)機關及廠商因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
1.戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
2.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
3.墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
4.罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
5.毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
6.履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
7.履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
8.水、能源或原料中斷或管制供應。
9.核子反應、核子輻射或放射性污染。
10.非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
11.政府法令之新增或變更。
12.我國或外國政府之行為。
13.其他經機關認定確屬不可抗力者。

(六)前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

(七)廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。

(八)廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

(九)因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，適用採購法施行細則第111條規定。(機關得於招標文件載明情節重大之認定方式)：　　　　　　　　　　

第十五條  權利及責任

(1) 廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。
(2) 廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，包括機關所發生之費用。機關並得請求損害賠償。
(3) 廠商履約結果涉及智慧財產權者：(由機關於招標時載明)

█機關有權永久無償利用該著作財產權。
█機關取得全部權利。
█廠商因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與機關，廠商放棄行使著作人格權。廠商保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以廠商為著作人，享有著作財產權及著作人格權。
(4) 除另有規定外，廠商如在契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由廠商負擔。
(5) 機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
(6) 機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保險。
(7) 廠商依契約規定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
(8) 委託規劃、設計、監造或管理之契約，廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受下列損害者，應負賠償責任。
1. 機關之額外支出。
2. 施工或供應之廠商向機關求償之金額。
3. 採購標的延後完成或延後獲得所生之損害。
4. 發生事故所生之損害。
5. 其他可歸責於受託人之損害。
(9) 賠償金額機關得由未付酬金內扣抵，如有不足得向廠商追繳，並交付省市建築主管機關懲戒之，前述違約金及損失補償依機關通知定之，廠商不得異議。
(10) 廠商履約有瑕疵時，應於接獲機關通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後一年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。
(11) 履約及賠償連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損失，負連帶賠償責任。
(12) 履約及賠償連帶保證廠商經機關通知代得標廠商履行義務者，有關廠商之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。
(13) 廠商與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。
(14) 本契約所定應由廠商辦理之各項設計監造工作，雖經機關核定，廠商仍應負本工程規劃設計監造及其委任事項之責任（包括建築法、建築師法及其他相關法令規章之規定）。
(15) 廠商因履行本契約而獲知之有關公務機密應負絕對保密之責。
(16) 廠商對機關派駐工地之監督人員有協助之義務，不得刁難或拒絕。
(17) 廠商應責成施工單位據實繪製竣工圖（或第二原圖）送交機關。
(18) 工程保固期間發生任何損壞情事時，廠商應即勘查，其屬於施工不良者，並協助督促承包商修復。
第十六條  契約變更及轉讓
(一)機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約(含新增項目)，廠商於接獲通知後應向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依採購法第46條第一項之規定。

(二)廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因前款之通知而遲延其履約期限。
(三)機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償廠商所增加之必要費用。

(四)契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除。
1.契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
2.契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
3.因不可抗力原因必須更換。
4.較契約原標示者更優或對機關更有利。

(五)契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

(六)廠商不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意者，不在此限。

(七)於本工程施工期間，機關認為廠商設計有變更或修改必要時，廠商應即照辦不得異議或要求加價，但因機關重大工程計劃之變更，致需變更設計者，雙方得協議增加設計酬金，廠商並應於協議書約定期限內辦妥變更設計提交機關。
第十七條  契約終止解除及暫停執行
(一)廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失，並得將全部或部份未完成之設計監造事務，委任其他建築師承辦。其因而所生之一切損失，概由廠商負責賠償，廠商均不得抗辯。：
1.違反採購法第39條第二項或第三項規定之專案管理廠商。
2.有採購法第50條第二項前段規定之情形者。
3.有採購法第59條規定得終止或解除契約之情形者。
4.違反不得轉包之規定者。
5.廠商或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。
6.因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
7.偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
8.擅自減省工料情節重大者。
9.無正當理由而不履行契約者。
10.審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
11.有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
12.廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。
13.契約規定之其他情形。
(1) 廠商逾越履約期限或進行遲緩，責任歸屬廠商經查證屬實，而有解除契約必要者。

(2) 規劃設計內容不符機關工程計劃及工程設計需求，致不堪採用經限期通知修改延不辦理者。

(3) 規劃設計內容違反有關建築法令、審計法令或其它相關法令或不符合公用事業供電、供水、供氣等規章者或經機關提出要求更改需不予辦理者。

(4) 廠商違約或發生重大變故，致不能履行本契約責任者。
(5) 廠商將工程規劃、設計、監造私自轉交其他建築師領銜辦理者。
(6) 廠商未遵守建築師法第18條規定事項者。
契約一經解除，廠商應即停止業務進行，並將已完成之工程圖說文件移交機關接辦。無論機關自辦或委任其他建築師接辦，其扣除違約金後所應領之酬金餘額，須俟工程完竣後再行結算。

(二)機關未依前款規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。

(三)契約經依第一款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由廠商負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。機關有損失者亦同。

(四)契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並賠償廠商因此所受之損害。但不包含所失利益。

(五)依前款規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：

1.繼續予以完成，依契約價金給付。
2.停止製造、供應或施作。但給付廠商已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

(六)非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前二款規定。

(七)廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
(八)因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，得補償廠商因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾六個月(機關得於招標時載明其他期間)者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約。

(九)廠商不得對機關人員或受機關委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

(十) 本契約及附件自簽訂之日起生效，至工程完竣，保固期滿後失效。本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

(十一)機關因故須終止契約，得以書面通知廠商，並按左列規定給付廠商已完成之服務費：

1. 圖及概算經機關同意後已繪製施工圖說及預算書而未送審者，由廠商將已完成部份之圖說及預算書送交機關所有，由雙方按已完成之工作量，協議給付廠商酬金百分之三十以內之服務費(與前期所付酬金差額一併計算)。

2. 施工圖及預算書已全部完成送交機關核定，而機關停止發包施工者，其圖說文件為機關所有，由機關給付廠商酬金百分之五十之服務費(與第一期所付酬金差額一併計算)。
第十八條   爭議處理
(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
1.依採購法第85條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。

2.於徵得機關同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所。

3.依採購法第102條規定提出異議、申訴。
4.提起民事訴訟。
5.依其他法律申(聲)請調解。
6.依契約或雙方合意之其他方式處理。

(二)依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程申訴審議委員會；地址：台北市信義路松仁路3號9樓；電話：(02)87897530。

(三)履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。
2.廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
(四)本契約以中華民國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院（台南地方法院）為第一審管轄法院。
第十九條  其他
(一)廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
(二)廠商履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。
(三)廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

(四)機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

(五)機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

(六)本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。

(七)材料試驗費由廠商列入工程施工預算內一併交由廠商辦理發包。
(八)機關對於約定服務範圍之工作，有權要求廠商辦理增減或變更，廠商不得異議，其服務費依本契約有關規定辦理。
(九)廠商及其執行本契約人員，不得直接從事本工程有關之商業行為。其轉投資超過百分之五十股權之機構或公司亦不得參與本工程之投標。
(十)本契約所定應由廠商辦理之各項設計，雖經機關核定後，廠商仍應負本工程規劃設計及其委託事項之完全責任。

(十一)本契約條文如有未盡事宜，經雙方同意得以附件補充之，如有疑義悉由機關解釋之。
立合約人：
機    關：國立成功大學

校    長：黃煌煇 
廠    商： 
建 築 師：
電    話：

傳    真：

地    址：

統一編號：
中     華     民     國   101   年        月         日
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